

ACTE D'ENGAGEMENT

(Procédure adaptée passé en application de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

MAITRE D'OUVRAGE	Mairie de Semussac 1 Place de l'Eglise 17120 SEMUSSAC
MAITRE D'ŒUVRE	SARL ARCHITECTURE DIMENSION 1, Rue de l'Alouette - 17800 PONS
PROJET A PROJET B PROJET Bø PROJET C	EXTENSION DU POLE MEDICAL CONSTRUCTION D'UN DOJO AMENAGEMENT DES ABORDS DU DOJO CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE TENNIS
LOT	
MONTANT DU MARCHÉ H.T. (NE PAS REMPLIR) ó PROJET A	
MONTANT DU MARCHÉ T.T.C (NE PAS REMPLIR) ó PROJET A	
MONTANT DU MARCHÉ H.T. (NE PAS REMPLIR) ó PROJET B	
MONTANT DU MARCHÉ T.T.C (NE PAS REMPLIR) ó PROJET B	
MONTANT DU MARCHÉ H.T. (NE PAS REMPLIR) ó PROJET Bø	
MONTANT DU MARCHÉ T.T.C (NE PAS REMPLIR) ó PROJET Bø	
MONTANT DU MARCHÉ H.T. (NE PAS REMPLIR) ó PROJET C	
MONTANT DU MARCHÉ T.T.C (NE PAS REMPLIR) ó PROJET C	

Possibilité de sousmissionner à un projet ou à plusieurs projets

Les travaux sont répartis en 17 lots, à savoir :

1. TERRASSEMENT - VRD
2. GROS ŒUVRE
3. ENDUIT
4. DAL =ALU
5. COUVERTURE - ÉTANCHEITE
6. PANNEAUX SANDWICH
7. SERRURERIE
8. CHARPENTE ó OSSATURE BOIS
9. MENUISERIE EXTERIEURE
10. MENUISERIE BOIS
11. SOUS PLAFOND
12. PLATRERIE
13. CARRELAGE
14. ÉLECTRICITE
15. CHAUFFAGE CLIMATISATION
16. PLOMBERIE - SANITAIRE
17. PEINTURE - SOL SOUPLE

Réservé pour la mention d'exemplaire uniquement vue du « Nantissement » ou de la « Cession de Créance »

I. - CONTRACTANT :

Je soussigné (Nom, Prénom, Qualité)	----- -
Agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise	----- -
Domicilié à	----- -
Téléphone fixe / Téléphone portable Fax Adresse Mail Obligatoire	----- /----- - ----- -----
Immatriculé à l'N.S.E.E. : ➤ N° d'identité d'établissement (SIRET) ➤ Code d'activité économique principale (APE) ➤ N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés (2)	----- - ----- - ----- -

II. - MONTANT DU MARCHÉ :

Le présent marché est fait & accepté moyennant le prix forfaitaire ferme & non révisable pour l'ensemble des travaux mentionnés au devis.

2.1 - Montant de l'offre exprimé en Euros : (A remplir par l'entreprise)

Projet A : EXTENSION DU POLE MEDICAL

	Prix de base	PSE	Variante			
Montant hors T.V.A.						
T.V.A au taux de 20,00%						
Montant T.T.C						

Montant de l'offre de base TTC (en lettres) : _____

Projet B : CONSTRUCTION D'UN DOJO

	Prix de base	PSE	Variante			
Montant hors T.V.A.						
T.V.A au taux de 20,00%						
Montant T.T.C						

Montant de l'offre de base TTC (en lettres) : _____

Projet Bø : AMENAGEMENT DES ABORDS DU DOJO

	Prix de base	PSE	Variante			
Montant hors T.V.A.						
T.V.A au taux de 20,00%						
Montant T.T.C						

Montant de l'offre de base TTC (en lettres) : _____

Projet C : CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE TENNIS

	Prix de base	PSE	Variante			
Montant hors T.V.A.						
T.V.A au taux de 20,00%						
Montant T.T.C						

Montant de l'offre de base TTC (en lettres) : _____

2.2 - Décision du Maître d'ouvrage : (A ne pas remplir par l'entreprise)

Compte-rendu de l'acceptation des option(s), variante(s), additif(s) (cf détail ci-après)

Projet A : EXTENSION DU POLE MEDICAL

	PSE retenues	Additif	Variante			
Montant hors T.V.A.						
T.V.A au taux de 20,00%						
Montant T.T.C						

Soit un **montant total de marché** en Euros T.T.C (en lettres) :

Projet B : CONSTRUCTION D'UN DOJO

	PSE retenues	Additif	Variante			
Montant hors T.V.A.						
T.V.A au taux de 20,00%						
Montant T.T.C						

Soit un **montant total de marché** en Euros T.T.C (en lettres) :

Projet Bø : AMENAGEMENT DES ABORDS DU DOJO

	PSE retenues	Additif	Variante			
Montant hors T.V.A.						
T.V.A au taux de 20,00%						
Montant T.T.C						

Soit un **montant total de marché** en Euros T.T.C (**en lettres**) :

Projet C : CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE TENNIS

	PSE retenues	Additif	Variante			
Montant hors T.V.A.						
T.V.A au taux de 20,00%						
Montant T.T.C						

Soit un **montant total de marché** en Euros T.T.C (**en lettres**) :

III. - DUREE DU MARCHE ET DELAIS :

3.1 - Délai d'exécution

Les prestations afférentes au présent marché seront exécutées dans le délai global de **8 mois** à compter de la date de notification de l'ordre de service.

Un ordre de service ou un planning adressé à l'entrepreneur de chaque lot par le Maître d'œuvre confirmera les délais partiels. Il appartient donc aux entreprises de prévoir leur approvisionnement & d'exécuter leur préparation d'atelier en temps voulu.

3.2 - Pénalité de retard

En cas de retard dans l'achèvement des travaux, l'entrepreneur subira sur ses créances une retenue de **1/200^e du montant hors taxe de l'ensemble du marché** par jour de retard calendaire.

IV. - PAIEMENTS :

- **Ordonnateur :** Commune de Semussac
- **Comptable assignataire des paiements :** Trésorerie de Cozes

4.1 - Garanties de paiement

Le Maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil fixé. Il pourra apporter, sur la demande de l'entreprise, la preuve de son financement pour la totalité des travaux.

4.2 - Désignation du compte

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant en Euros au crédit :

Titulaire du compte + adresse	----- --
Relevé d'Identité Bancaire ➤ Domiciliation bancaire ➤ Code établissement ➤ Code guichet ➤ N° de compte ➤ Clé RIB	----- ----- ----- ----- -----
Identification International ➤ IBAN ➤ BIC	----- ----- ----

4.3 - Modalités de règlement

Par *situations mensuelles* de travaux établies par l'entreprise en **5 exemplaires**. Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de règlement par le maître d'œuvre. Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement administratif.

4.4 - Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie égale à 5% du montant TTC des travaux indiqués dans l'Acte d'Engagement. Cette retenue de garantie peut être remplacée, sur demande du titulaire, et en accord avec le Maître d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire établie selon le modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, ou au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Fait, le _____

L'Entrepreneur

Signature et cachet de l'entreprise

ACCEPTATION DE L'OFFRE

Projet A : EXTENSION DU POLE MEDICAL

- Est acceptée la présente offre pour un montant total TTC de : _____
➤ (en lettres) : _____

Prix de base TTC	PSE TTC	Additif(s) TTC	Variante TTC				Offre totale TTC

Le _____
Le Maître d'Ouvrage,
Pouvoir adjudicateur

Le _____
L'Entrepreneur

Projet B : CONSTRUCTION D'UN DOJO

- Est acceptée la présente offre pour un montant total TTC de : _____
➤ (en lettres) : _____

Prix de base TTC	PSE TTC	Additif(s) TTC	Variante TTC				Offre totale TTC

Le _____
Le Maître d'Ouvrage,
Pouvoir adjudicateur

Le _____
L'Entrepreneur

Projet Bø : AMENAGEMENT DES ABORDS DU DOJO

- Est acceptée la présente offre pour un montant total TTC de : _____
- (en lettres) : _____

Prix de base TTC	PSE TTC	Additif(s) TTC	Variante TTC				Offre totale TTC

Le _____
Le Maître d'Ouvrage,
Pouvoir adjudicateur

Le _____
L'Entrepreneur

Projet C : CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE TENNIS

- Est acceptée la présente offre pour un montant total TTC de : _____
- (en lettres) : _____

Prix de base TTC	PSE TTC	Additif(s) TTC	Variante TTC				Offre totale TTC

Le _____
Le Maître d'Ouvrage,
Pouvoir adjudicateur

Le _____
L'Entrepreneur

DATE D'EFFET DU MARCHÉ

Reçu notification du marché
 le : í í í í í í í í í í í í í í í
